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Dans le cadre de la réalisation des travaux d’entretien et de rénovation de ses constructions, la 

Direction Nationale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest au Mali, a lancé une 

consultation pour le choix d’un Bureau d’études Techniques en vue de l’élaboration d’un dossier 

d’appel d’offres pour la reprise de l’étanchéité des toitures des locaux annexes et des parkings 

couverts de l’Agence Principale de la BCEAO à Bamako. 

Le bureau d’études EMGC a été sélectionné pour l’élaboration d’un dossier d’avant-projet détaillé 

et la constitution d’un dossier d’appel d’offres en vue du choix d’une entreprise pour la réalisation 

des travaux. 

 

En effet, depuis quelques hivernages, des infiltrations d’eau de pluie sont constatées par endroit au 

niveau des différents locaux annexes de l’agence principale de la BCEAO à Bamako. 

Des investigations ont été menées sur les ouvrages existants en vue d’y remédier et ont permis 

d’identifier les causes réelles nécessitant la reprise de l’étanchéité de la toiture desdits locaux. 

 

Le présent document a pour objet de définir les spécifications générales et descriptives des travaux 

nécessaires à la reprise de l’étanchéité. 

Ces prescriptions ne sont pas limitatives et comprennent toutes autres sujétions devant aboutir à 
l’exécution d’un ouvrage complet et cela dans les règles de l’Art. 

 

En conséquence, il demeure convenu que moyennant un prix forfaitaire indiqué à la soumission et 

servant de base au marché, l’entrepreneur devra l’intégralité des travaux nécessaires au complet 

achèvement des travaux. 

 

En raison de la configuration de ce bloc en un seul tenant, ces travaux se feront en lot Unique. 

 

 

2.1. SITUATION DU PROJET :  

 

Le projet se trouve à Bamako au MALI, bénéficiant d’un climat tropical avec des précipitations 

abondantes durant la saison des pluies de Juin à Septembre. 
 

I. CONTEXTE 

I. SITUATION DU PROJET ET LOCALISATION DU SITE I 
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2.2. LOCALISATION DU SITE :  
 

AGENCE BCEAO 
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Les locaux concernés par la reprise des travaux sont : 

- Bloc 1 : Loge garde côté fleuve 

- Bloc 2 : Parking couvert côté jardin : 

- Bloc 3 : Parking couvert côté bâtiment : 

- Bloc 4 : Entrée appartement : 

- Bloc 5 : Loge garde côté entrée fourgon : 

- Bloc 6 : Local groupes électrogènes : 

- Bloc 7 : Poste de contrôle d’accès : 

- Bloc 8 : Loge police : 

- Bloc 9 : Parking couvert visiteurs (entrée de l’Agence BCEAO). 
 

Ils couvrent une surface totale d’environ 1090,71m2. Les parties suivantes seront sujettes au 

traitement : 

- La partie courante ; 

- Les relevés Acrotères ; 

- Les traitements au droit des points singuliers (tuyauteries, siphons et socles). 

PARKING COUVERT 
COTE JARDIN & 

BATIMENT PRINCIPAL 

LOGE POLICE 

POSTE DE 
CONTROLE DES 

ENTREES 

PARKING COUVERT 
VISITEURS (ENTREE 

DE L’AGENCE 

BCEAO) 

LOGE GARDE 

COTE FLEUVE 

AGENCE BCEAO 
BATIMENT PRINCIPAL 

LOCAL GROUPES 
ELECTROGENES 

PARKING COUVERT COTE 

ENTREE APPARTEMENT 

LOGE GARDE 

COTE ENTREE 
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2.3. ETAT DES LIEUX DE L’ETANCHEITE DES TOITURES DES LOCAUX  

Après l’OS de démarrage des études émis par le MO, le BET EMGC a effectué une visite de site 
le 15 Août 2022, afin de relever les dégradations sur la toiture des différents locaux suscités. 

A l’issu de la visite, il ressort les observations suivantes : 
 

Bloc 1-Loge garde côté fleuve : 

Surface : 21,21m2 

Photo 1 : Becquets dégradés 

 
 

Photo 2 : Compresseur de climatiseur split sans socle Photo 3 : Herbes sur toiture 

 
 

Photo 4 : Etanchéité existante dégradée, relevé décollé 
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Bloc 2-Parking couvert côté jardin : 

Surface : 206,68m2 

Photo 5 : Manque de forme de pente, couronnements/becquets périphériques et stagnation d’eau sur toiture 

 
 

Photo 6 : Fissures sur les murs des acrotères et sur la toiture 

 
 

Photo 7 : Descente d’eau sans crapaudines/ Tuyaux et fils d’électricité apparents 

 
 

Photo 8 : Descentes d’eau dirigées dans le parking Photo 9 : Joint de dilatation dégradé 
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Bloc 3-Parking couvert côté Bâtiment : 

Surface : 206,68m2 

Photo 10 : Manque de forme de pente, couronnements/becquets périphériques et stagnation d’eau sur toiture 

  
 

Photo 11 : Fissuration sur les murs des acrotères et sur la toiture/Dessente d’eau sans crapaudines 

  
 

Photo 12 : Descentes d’eau dirigées dans le parking Photo 13 : Joint de dilatation dégradé 
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Bloc 4-Entrée appartement : 
 

Surface : 60,41m2 

Photo 14 : Stagnation d’eau sur toiture par endroit Photo 15 : Becquet réalisé sur les acrotères 

  
 

 
Bloc 5- Loge garde côté entrée fourgon : 

Surface : 20,85m2 

Photo 16 : Compresseur de climatiseur split sans socle Photo 17 : Becquets dégradés 
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Bloc 6-Local groupes électrogènes : 

Surface : 159,43m2 

Photo 18 : Carrelage sur couronnement en cours de dégradation 

  
 

 

 

Photo 19 : Chape sur couronnement fissures Photo 20 : Etanchéité bicouche (fissures sur la dernière 

couche) 
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Bloc 7-Poste de contrôle des entrées : 

Surface : 167,45m2 

Photo 21 : Stagnation d’eau sur toiture Photo 22 : Présence d’herbes sur la dalle et stagnation 

(Présence de creux sur la forme de pente) 

  
 

 
Photo 23 : Crapaudines existantes dégradées 

  
 

Photo 24 : Pas de socle sous certains compresseurs de split Photo 25 : Traitement sous dalle mal fini 
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Bloc 8-Loge police : 

Surface : 20,93m2 

Photo 26 : Pas de socle sous certains moteurs clim split Photo 27 : Traitement sous dalle mal fini 

 

 

 
Photo 28 : Pas de crapaudines sur descentes d’eau Photo 29 : Relevé étanchéité non protégé 
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Bloc 9-Parking couvert visiteurs (entrée de l’Agence principale de Bamako): 

Surface : 227,07m2 

Photo 30 : Forme de pente inexistante Photo 31 : Stagnation d’eau 

  
 

Photo 32 : Stagnation d’eau Photo 33 : Descente d’eau sans crapaudines 

  
 

Photo 34 : Relevé d’étanchéité sans protection Photo 35 : Joint de dilatation dégradé 
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Photo 36 : Descentes d’eau dirigées dans le parking–Fissures 

 
 

Excepté les blocs 4 et 6 respectivement de l’entrée appartement, et du local Groupe électrogène, 

où l’étanchéité est relativement en moyen état (état de vieillissement de la dernière couche, et 

présence de petite flac d’eau par endroit), les autres blocs nécessitent que dans l’immédiat une 

étanchéité soit faite ou reprise. 

En effet, sur l’ensemble de ces blocs, les dégradations se résument de la façon suivante : 

 Toiture sans forme de pente ne permettant pas un écoulement des eaux pluviales ; 

 Becquets devant servir d’arrêt pour les relevés d’étanchéité, en mauvais état et fissurés ; 

 Fissures sur les dalles, les acrotères et au niveau des joints de dilatation de certains blocs ; 

 Descentes d’eau sans crapaudine, et coude en PVC pour diriger les eaux hors du bloc ; 

 Formation de détritus d’herbe sur les dalles, ne facilitant pas l’écoulement d’eau 

Au-delà des dégradations constatées, il y a lieu de signaler l’installation des compresseurs de 

climatiseurs split sur les toits sans la réalisation d’un socle devant recevoir ces équipements sans 

agresser l’étanchéité réalisés. 

 
 

 

La première approche de solution est d’abord l’initiative de ce projet lancé par le Maître 

d’ouvrage. 

Le tableau ci-dessous résume les solutions adoptées pour les différents blocs : 

2.4. SOLUTIONS ET ACTIONS A PRENREE POUR LES CORRECTIONS DE 

L’ETANCHEITE 
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Tableau 1 : Récapitulatif de l’état des lieux et approche de solutions par bloc 

N° DESIGNATION ETAT DES LIEUX SOLUTIONS ET ACTIONS A PRENDRE 

 

 

 
1 

 

 

 

Bloc 1 & 5: Loge 

gardien 

 
 

- Becquets dégradés 

- Compresseur sans socle support 

- Présence d’herbe sur la dalle 

- Etanchéité en mauvais état 

1- Dépose des équipements existants sur la dalle, et 

l’étanchéité ; 

2- Dépose de l’étanchéité 

3- Reprise de la forme de pente et des becquets, en béton 

armé ; 

4- Pose complète d’une nouvelle étanchéité bicouche + relevé 
d’étanchéité suivant plan et CCTP 
5- Pose des condenseurs des climatiseurs split sur les socles 

 
 

 

 
2 

 
 

 
Bloc 2 &3 : 

Parking 1 et 2 

côté jardin 

- Pas de becquets au niveau des 
acrotères 

- Pas de forme de pente 
- Pas de crapaudine pour évacuation des 

eaux 

- Pas d’étanchéité existante 

- Fissures apparentes sur tête des 

acrotères et au niveau des joints de 

dilatation 
- Stagnation d’eau sur la dalle 

1- Décapage enduits sur les têtes des acrotères et corrections de 

fissures existantes ; 

2- Coulage d’un becquet en béton armé sur la tête des 

acrotères 

3- Coulage de la forme de pente en béton ; 
4- Pose complète d’une nouvelle étanchéité bicouche + relevé 

d’étanchéité suivant plan et CCTP 

5- Pose de crapaudines au niveau de tous les siphons et un 

coude 45 en PVC pour diriger les eaux pluviales vers le jardin 

 

 
 

3 

 
 

Bloc 4 : Dalle 

d’entrée des 

appartements 

- Etanchéité relativement en moyen état 

- Becquets existants : RAS 

- Présence de poche d’eau sur la dalle : 

forme de pente non linéaire 

- Pas d’étanchéité existante 

1- Dépose de l’étanchéité existante selon avis du Maître 

d’ouvrage ; 

2- Correction de la forme de pente aux points singuliers 

3- Pose complète d’une nouvelle étanchéité bicouche + relevé 

d’étanchéité suivant plan et CCTP 

Ou sinon aucuns travaux à exécuter sur cette dalle selon le 
choix du Maître d’ouvrage 

 

 

 
4 

 

 
Bloc 6 : Local 

groupes 

électrogènes 

- Etanchéité relativement en moyen état 

(quelques fissures apparentes sur la 
dernière couche) 

- Becquets existants : revêtement de 

carreau décollé par endroit 

- Fissures sur les couvercles des gaines 

d’échappement des groupes 
électrogènes 

1- Dépose de l’étanchéité existante selon avis du Maître 

d’ouvrage ; 

2- Reprise des carreaux décollés sur la tête des acrotères 

3- Pose complète d’une nouvelle étanchéité bicouche + relevé 

d’étanchéité suivant plan et CCTP 

Ou sinon aucuns travaux à exécuter sur cette dalle selon le 
choix du Maître d’ouvrage 

 

 

 
 

5 

 

 
 

Bloc 7 : Poste 

contrôle des 

entrées 

 

- Dallette de protection de l’étanchéité 

fissurée par endroit 

- Stagnation d’eau du fait de « nid de 

poules » par endroit sur les dallettes 

- Compresseurs de climatiseurs splits 

posés sans socles 

- Crapaudines détériorées 

1- Dépose des équipements existants sur la dalle ; 
2- Dépose des dallettes et de l’étanchéité existantes ; 

3- Reprise de la forme de pente et coulage de socle pour les 

équipements 

4- Pose complète d’une nouvelle étanchéité bicouche + relevé 

d’étanchéité suivant plan et CCTP 
5- Pose des platines, et crapaudines pour évacuation des eaux ; 

5- Pose des dallettes en béton armé sur chemins techniques 
pour la maintenance des équipements 

 

 

 
 

6 

 

 

 
Bloc 8 : Loge 

police 

 
- Pas d’étanchéité par endroit 
- Relevé d’étanchéité non protégé par 

un becquet 

- Compresseurs de climatiseurs splits 

posés sans socles 

- Pas de crapaudines posées 

1- Dépose des équipements existants sur la dalle ; 

2- Dépose de l’étanchéité existante ; 

3- Reprise de la forme de pente et coulage de socle pour les 

équipements 

4- Pose complète d’une nouvelle étanchéité bicouche + relevé 

d’étanchéité suivant plan et CCTP 
5- Pose des platines, et crapaudines pour évacuation des eaux ; 

6- Pose des dallettes en béton armé sur chemins techniques 

pour la maintenance des équipements 

 

 
 

7 

 
 

Bloc 9 : Parking 

couvert visiteurs 

(entrée de l’agence) 

- Pas d’étanchéité sur la grande partie 

du bloc et sans becquets 

- Relevé d’étanchéité non protégé par 

un becquet 

- Pas de crapaudines posées 

- Stagnation d’eau sur la dalle 

1- Dépose des équipements existants sur la dalle ; 

2- Dépose de l’étanchéité existante ; 
3- Reprise de l’ancienne et coulage d’une nouvelle forme de 

pente, de becquets et socle pour les équipements 

4- Pose complète d’une nouvelle étanchéité bicouche + relevé 

d’étanchéité suivant plan et CCTP 
5- Pose des platines, et crapaudines pour évacuation des eaux. 
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Pour la mise en exécution des solutions suscitées, le BET EMGC établira des prescriptions 

techniques, et les cadres quantitatifs et estimatifs, en vue de la sélection d’une entreprise par le 

Maître d’ouvrage pour réaliser les travaux. 
 

 

Les présentes prescriptions générales ont pour objet de rappeler pour le présent lot, les textes de 
références, la réglementation, les limites de prestations entre les différents corps d’état, la qualité 

et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la réalisation des travaux et leur mise en 

œuvre et les conditions de réception. 
 

Les matériaux, les procédures d’exécution des travaux ainsi que les essais de contrôle et de 
réception doivent satisfaire les règles de l’Art et normes françaises, européennes en vigueur tels : 

 DTU 20.12 : Maçonnerie des toitures et d’étanchéité –Gros œuvre en maçonnerie des toitures 

destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité –Cahier des clauses techniques + Erratum 

(février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007). 

 DTU N°43.1 : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en 

maçonnerie 

 « Règles concernant les travaux d’étanchéité des toitures terrasses plates et toitures rampantes 

ou inclinés avec éléments porteurs en maçonnerie ou en bois en climats tropicaux ou 
équatoriaux humides et secs » - Chambre syndical national de l’étanchéité ; 

 NF B57-054 (avril 1979) : Liège-Agglomérés expansés purs-Supports d’étanchéité non 

porteurs-Essais et spécifications (Indices de classement : B57-054) ; 

 Les avis techniques CSTB relatifs aux panneaux isolants non porteurs autres que du liège ; 

 Les avis techniques du CSTB en cours de validité relatifs aux procédés d’étanchéité bicouche à 

base de bitume modifié SBS. 
 

Seront mis à la disposition de l’entreprise par le BET recruté par le Maître d’Ouvrage, suivant le 
cahier des clauses spéciales du D.T.U. 43, les dessins de détails d’étanchéité : coupes, détails de 

raccords et des points singuliers, etc... avec les cotes et les dimensions à l’échelle 1/100ème, 1/10ème 

ou 1/5ème selon les cas. 

Ces études d’exécution seront obligatoirement soumises au visa du MOE, en prévoyant des délais 

suffisants pour examen des pièces et en respectant le planning de diffusion des études. 
 

 

a) Transport et stockage 

Outre la fourniture et la pose des matériaux, l’entrepreneur a à sa charge, toutes les fournitures et 

main d’œuvre nécessitées pour leur transport, leur montage et leur conservation avant et après les 

travaux. Les matériaux ayant subi des détériorations, même superficielles sont refusées. 

 

b) Mise en œuvre 

L’entrepreneur doit faire les implantations complètes et définitives de ses ouvrages, leur liaison et 

l’isolation de tous les ouvrages qui les entourent. Avant la mise en œuvre des complexes 

d’étanchéité, l’entrepreneur doit effectuer des interventions préliminaires afin d’avoir des supports 

propres prêts à recevoir le complexe d’étanchéité. 

I. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES II 

3.1. OBJET : 

3.2. NORMES ET REGLES : 

3.3. ETUDES ET PLANS D’EXECUTION 

3.4. CONDITION DE D’EXECUTION 
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Les travaux sont réalisés en ordre continu ou discontinu, suivant les impératifs du chantier, sans 

que l’entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque. 

 

Les protections d’étanchéité éventuelles sont réalisées immédiatement après l’exécution du 

complexe d’étanchéité. Si pour une raison quelconque, il doit surseoir à la réalisation de celles–ci, 

l’entrepreneur doit prendre toutes dispositions nécessaires conservatrices, telles que protections 

provisoires contre les détériorations par poinçonnement ou par agents atmosphériques ou 

climatiques. 

En saison pluvieuse, dès la réalisation de l’étanchéité, l’entrepreneur doit la réalisation de 

l’évacuation d’eau provisoire hors de la toiture du bâtiment. Il doit en assurer l’entretien jusqu’au  

raccordement définitif des entrées d’eau. 

 

La toiture du bâtiment sera traitée en étanchéité bicouche de type auto protégé. 

 

Les études et travaux seront effectués en coordination avec les lots Electricité et Climatisation, 

lots à la charge du Maître d’Ouvrage. 
 

3.5. RECEPTION DES TRAVAUX  

 

A la fin des travaux d’étanchéité, il sera procédé à des essais de mise en eau de la terrasse pour 

une durée de 48 heures. A cet égard, le niveau de l’eau sera établi à 5cm au-dessous de la partie 

supérieure du point le plus bas des relevés. 

 

L’obstruction des gargouilles doit se faire par un système permettant d’évacuer les eaux lorsque le 

niveau dépasse celui prévu (par suite d’une pluie soudaine par exemple). 

Aucune fuite ne doit apparaitre, tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou une cloison. 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les travaux accessoires pour ces essais. 

 

La réception des travaux fera l’objet d’un procès-verbal. Les procès-verbaux d’essais ou de mise 

en eau ne peuvent être considérés comme des PV de réception tant en ce qui concerne le délai 

d’exécution que le délai de garantie. 

 

Pendant la période de garantie, l’entrepreneur est tenu de remplacer ou réparer à ses frais, tous les 

éléments défectueux, y compris incidences éventuelles des autres corps d’état. 
 

 

Le présent descriptif a pour objet, de définir le système d’étanchéité qui pourrait être retenu pour 

la reprise des toitures des locaux annexes et parkings couverts de l’Agence Principale de la 

BCEAO à Bamako. 

 

Dans les différentes propositions relatives au système d’étanchéité, la marque proposée est à titre 

indicatif, avec une ouverture de marque similaire agréée et répondant aux normes, règlementations 

en vigueur et DTU. 
 

4.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX :  

Les travaux du présent lot comprennent les démolitions et évacuation des gravats et déchets à la 

décharge publique, la reprise totale ou partielle de l’étanchéité de la toiture des différents locaux, 

et sans que les tâches ci-dessous ne soient limitatives : 

 La démolition de protection d’étanchéité existante en relevés et en partie courante en béton ; 

 La démolition des massifs et socles ; 

. DESCRIPTION DES TRAVAUX IV 
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 La reprise du becquet périphérique existante ; 

 La reprise des bordures de trémies existantes ; 

 Le décapage de l’existant  et la reprise du complexe d’étanchéité en parties courantes et 

relevés ; 

 Le rajustement ou le coulage de nouvelles formes de pentes en béton vers les naissances de 

descentes d’eaux pluviales ; 

 Les traitements singuliers des entrées d’eaux ; 

 La mise en œuvre de nouveaux massifs, socles et reprise de têtes de souches ; 

 Réalisation des relevés sur massifs, plots et structures supports d’équipements techniques en 

toiture ; 

 Réalisation des relevés sur souches maçonnées sur les sorties de fluides en toiture ; 

 Cheminement piéton par mise en place d’une couche supplémentaire de la 2ème couche auto 

protégée, selon largeur du dit cheminement et de couleur différente…. 
 

Le soumissionnaire sera tenu de se rendre sur place et de prendre connaissance des lieux et 
installations afin de soumissionner en toutes connaissances des contraintes qui lui seront imposées 

par la nature même de ce type de travaux en zone d’activités. 
 

Les travaux comprendront la réalisation dans les règles de l’art de tous les éléments liés à sa 

prestation. L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions, pour prétendre à une 

quelconque plus-value, pendant la durée des travaux. 
 

Dans le cas où il jugerait que le présent C.C.T.P. et descriptif comportent des lacunes ou 

omissions ou erreurs de conception, il lui appartiendra de le signifier en annexe à son offre avec 

tous détails justifiant sa démarche. 

Dans le cas de variantes techniques, l'entrepreneur devra présenter un document détaillé en 

annexe, justifiant ses choix. 
 

Si aucune observation n'est formulée, le montant forfaitaire de la soumission restera l'engagement 

de l'entreprise. 

L'entrepreneur soumissionnaire aura à sa charge de puiser tout renseignement complémentaire 

qu'il jugerait utile à la parfaite compréhension du dossier technique et des pièces du présent 

document. 
 

Pendant les travaux, il sera tenu de se mettre en rapport avec les autres corps d'état (Electricité, 

climatisation…) pour toute partie d'installation les concernant. 
 

Il devra formuler ses demandes en temps opportun et devra de même, faire parvenir ses 

observations sur les documents techniques mis à disposition par le BET, ses propres informations 

ou propositions par plans et notes écrites. 

En cas de défaillance de sa part, il supportera seul les conséquences qui découleraient. 
 

Le cadre du bordereau de prix sera respecté scrupuleusement au niveau des chapitres, le 
soumissionnaire ayant à sa charge de le compléter en prix unitaires et prix totaux et de vérifier les 

quantités. 

Toute variante sera présentée séparément et suivant le même processus. 
La non-observation de la remise du cadre de bordereau comme décrit en annexe pourra être un 

motif de rejet de l'offre. 

Toutes contestations après signature du marché seront refusées. 

4.2. OBLIGATION DU PRESENT LOT : 

4.3. CADRE DU BORDEREAU QUANTITATIF : 
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4.4.1. Horaires 

Les travaux devant être réalisés dans un établissement en fonctionnement, une organisation et des 

directives seront mises en place au démarrage des travaux en coordination avec le MO, afin de ne 

pas affecter le bon déroulement du chantier et assurer la protection des personnes et des biens. 

 

4.4.2. Installation et matériel de chantier 

L’entreprise devra mettre en place toutes les protections et signalisations nécessaires à la bonne 

exécution des travaux et à la délimitation d’une zone de sécurité autour du champ d’activités, eut 

égard aux périodes en exemple de démolition et d’évacuation des gravats. Il veillera également à 

équiper tous les intervenants au projet, des Equipements de Protections Individuelles (EPI). 

 

Le positionnement des installations de chantier seront définis à l’ouverture du chantier. 

 

Le transport et l'acheminement des matériels sur les lieux d'installation sont à la charge de 

l'entreprise. 

L’entreprise devra faire la démolition et l’évacuation jusqu’à la décharge publique. Les zones 

éventuelles de stockage temporaire (sous réserves d’approbation du MO) seront définies au 

démarrage des travaux. 

Pendant les travaux, l'entreprise maintiendra les lieux en état de propreté. En fin de travaux, elle 

devra assurer le nettoyage complet des différentes zones d’activités et la remise en état des 

ouvrages endommagés. 

 

4.4.3. Coordination des travaux 

L'entrepreneur devra se mettre en rapports, en temps utile, avec le MOE et avec les entreprises des 

autres lots (Electricité, climatisation) afin de prendre, avant exécution, toutes dispositions 

nécessaires à la bonne réalisation des travaux : percements, reprises des souches, réservations… 

L’entreprise devra transmettre dans un délai maximum d’une semaine, après réception de l’ordre 

de service (OS) de démarrage, le planning général d’exécution des travaux. 

 

4.4.4. Fiches techniques /Echantillons 

Dans un délai maximum d’une semaine, après réception de l’ordre de service (OS) de démarrage,  

l’entrepreneur devra fournir pour approbation du MOE et bureau de contrôle technique, avant 

toute commande, les fiches techniques et/ou échantillons des matériaux proposés. Les frais de 

fournitures des échantillons et fiches techniques sont à sa charge. 
 

 

a) Dépose des équipements et de l’étanchéité existants 

Avant la mise en œuvre de l’étanchéité, l’entrepreneur devra : 

 Déposer les socles des appareils de climatisation en terrasse (la dépose et la repose de ces 

équipements étant du ressort du MO à travers les lots climatisation et électricité) ; 

 Déposer le complexe d’étanchéité existant ainsi que leurs protections et procéder à leurs 

évacuations à la décharge publique ; 

 Procéder au nettoyage de la surface. 

4.4. MODALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX : 

4.5. NATURE DES TRAVAUX 
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b) Reprise du becquet périphérique existant, massifs et des souches en toiture pour passages 

des gaines de climatisation 

L’entrepreneur devra : 

 La démolition du becquet périphérique existant et souches, tout en préservant les attentes 

des aciers ancrés dans les acrotères, et la dalle ; 

 La mise en œuvre d’un nouveau becquet, massifs et souches en béton armé dosé à 

350kg/m3, ciment CMII 42.5, acier HA Fe 400, y compris les travaux d’enduit. 

 La mise en œuvre de plots pour socles en béton non armé dosé à 250kg/m3, ciment CMII 

42.5. 

c) Entrées d’eaux pluviales 

Traitement des entrées d’eaux pluviales conformément aux normes DTU 43.1 à 43.4. 

 Platines en plomb à insérer dans les couches des complexes d’étanchéité et les moignons 

cylindriques correspondants ; 

 Crapaudines en matériaux inoxydables. 

Le principe d’évacuation des eaux des terrasses par crapaudines protégeant les PVC d’évacuation 

des eaux pluviales sera conservé pour des raisons architecturales. Toutefois, le raccordement des 

PVC d’évacuation des eaux pluviales au complexe d’étanchéité se fera par l’intermédiaire d’une 

platine dont le niveau du trou d’évacuation devra coïncider avec le niveau fini de la protection de 

l’étanchéité. 

La platine est prévue en plomb de 2,5 mm d’épaisseur. La figure 1 précise les caractéristiques 

dimensionnelles de la platine. 

 
 

d) Traversées de câbles électriques et tuyauteries de climatisation 

Traitement des traversées conformément aux normes DTU 43.1 à 43.4. 

 Entremise d’une crosse formée de platines de plomb de 2.5mm soudé à un tube courbé. 
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FIGURE 2 
 

La platine sera enduite d’EIF sur ces deux faces est insérée dans le revêtement d’étanchéité. 

 

En variante aux crosses, les traversées des câbles et des tuyauteries de climatisation pourront 

s’effectuer au travers de tuyauterie PVC placée dans un fourreau métallique scellé dans le PVC 

selon le principe du schéma de la Fig. 3 : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

e) Reprise de la forme de pente 

Dans l’optique d’amélioration les écoulements d’eaux, il sera procédé à une reprise de la forme de 

pente. La dite forme de pente sera réalisée en gros béton dosée 250 kg/m3 et des pentes variables 

avec un minimum de 1%, précisées sur les plans approuvés du projet. 

f) Isolant thermique 

L’isolant thermique devra être d’épaisseur suffisante pour que sa résistance thermique soit au 

moins de 1m 2°C/ W. Il devra être compatible avec le complexe d’étanchéité à poser en partie 

courante et sa protection ainsi qu’avec la destination de la toiture-terrasse (toiture-technique). 

L’isolant thermique prescrit est le polystyrène expansé de 4cm d’épaisseur. Toutefois le MO 

pourra demander également en option du polyuréthane en remplacement du polystyrène. 

 

En position de variante éventuelle, l’entreprise joindra à son offre la fiche technique de l’isolant 

thermique qui devra préciser : 

 la conductivité thermique utile ; 

 le mode de pose ; 

 les limitations d’emploi en fonction des revêtements d’étanchéité associés et de leurs 

protections ; 

 les limitations d’emploi de la destination de la toiture (toiture-terrasse technique dans le cas 

d’espèce). 

FIGURE3 
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g) Complexe d’étanchéité 

g-1) Complexe d’étanchéité en partie courante 

Le complexe projeté est du type bicouche à base de bitume modifié par élastomère SBS et auto- 

protégé. Ce complexe sera posé en indépendance sur une feuille de voile de verre. La classe de 

F.I.T du revêtement sera au moins égale à F3I3T2. 
Les revêtements proposés par l’entreprise devront faire l’objet d’un avis technique du CSTB en 

cours de validité et fiches techniques complètes qui seront joints à l’offre et de marque agréée. 

 

Les revêtements suivants sont proposés : 

 

 Revêtements d'étanchéité des toitures en parties courantes : 

Revêtements d’étanchéité de type bicouche à base de 

bitume modifiée par élastomère SBS et auto protégée par 

granuleux minéraux composés de : 

 

o Une couche d’Enduit Imprégnation à Froid (EIF) ; 
 

o Isolant thermique : Polystyrène expansé de 4cm d’épaisseur ; 
 

o Une feuille bitumineuse adhésive pour 1ère couche 

o ADEPAR JS de SIPLAST ou similaire : 

 

 

 

 
o Une feuille d’étanchéité en bitume élastomère SBS 

pour 2ème couche auto protégée de type Paradienne 

30.1 GS de SIPLAST ou similaire : 

 

 

 

 

 

o Renfort par mise en place d’une couche supplémentaire de 
couleur différente sur passage et accès aux équipements en toiture. 

 

NB : L’Entreprise devra veiller à assurer un recouvrement de 20cm à la pose des différentes 

membranes d’étanchéités juxtaposées 

 

g-2) Etanchéité des émergences et des reliefs 

Les relevés d’étanchéité seront réalisés en bitume modifié par élastomère SBS. Ils pourraient être 

composés de : 

- 1 couche d’EIF ; 

- 1 équerre de renfort, de 30 cm développé, en bitume modifié SBS soudé ou collé. L’équerre de 

renfort devra avoir une aile minimum de 10cm ; 

- Une membrane en bitume modifié SBS auto-protégé par granulé minéraux, soudé ou collé avec 

un talon de 15cm minimum en partie courante. 

Il devra être compatible avec le complexe d’étanchéité en partie courante. 
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Au niveau des acrotères, les relevés devront entièrement habiller le relief destiné à les recevoir 

jusqu’au niveau de l’élément formant rejet d’eau. 

 

 Les revêtements suivants sont proposés : 

Revêtements d’étanchéité en relevés des toitures : 
Les revêtements d’étanchéité en relevés pourront être composés 

comme suit : 

 

 Une couche d’Enduit Imprégnation à Froid (EIF) ; 

 

 Un équerre de renfort en bitume modifié SBS de 

30 cm développé, soudé ou collé de type Paradiene 

35 S R4 de SIPLAST ou similaire 

 

 

 Une feuille d’étanchéité en bitume élastomère SBS 

pour 2ème couche auto protégée de type Paradienne 

30.1 GS de SIPLAST ou similaire : 
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TRAVAUX DE REPRISE DE L’ETANCHEITE DES TOITURES DES LOCAUX ANNEXES ET DES 

PARKINGS COUVERTS DE L’AGENCE PRINCIPALE - BAMAKO 
 
 

N.B : Les montants seront Francs CFA et Hors Taxes - Hors Douane (HT-HD) 
 

 
 

N° Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 

Montant-HT- 

HD 

 

 

 
A 

 

Installation (Baraquement de chantier, panneaux de 

chantier, élaboration du Dossier d'exécution, et des plans 

de recollement, Fiches techniques et Avis techniques, 

Essais de mise en eau; Assurance RC et TRC, EPI pour 

les ouvriers et mission de contrôle et du MO), nettoyage et 

repli de chantier y compris toutes sujétions 

 

 

 
ens 

 

 

 
1 

  

 Total A     

B Bloc 1-Loge garde côté fleuve     

I Démolition et dépose     

1.1 
Démolition des becquets existants et évacuation à la décharge 

publique 
m3 0,09 

  

1.2 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé, isolation et 

évacuation à la décharge publique 
m2 21,21 

  

 Sous Total I     

II Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros œuvre 
    

2.1 
Reprise de l'ensemble des becquets en béton armé dosé à 

350kg/m3 y compris raccordements et toutes sujétions 
m3 0,47 

  

2.2 
Révision de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 

épaisseur moyenne 4cm 
m3 0,86 

  

2.3 
Socle en béton armé dosé à 350kg/m3 sous les compresseurs 

des climatiseurs split 
m3 0,04 

  

 Sous Total II     

III Travaux d'étanchéité en partie courante     

 
3.1 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polystyrène expansé 

de 4cm minimum, ou similaire y compris toute sujétion 

 
m2 

 
23,68 

  

 
 

3.1a 

 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polyuréthane de 
4cm minimum y compris toutes sujétions en (Option en 

remplacement du polystyrène expansé) 

 

m2 

 
 

23,68 

 

A chiffrer 
pour 

mémoire 

 
 

PM 

. CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF V 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
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3.2 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile de 
verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris toutes 

sujétions 

 

 
m2 

 

 
23,68 

  

 
3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=25cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

 
19,29 

  

 Sous Total III     

IV Divers     

 

4.1 

Dépose soignée et repose du compresseur du climatiseur 

split avec accessoires de raccordement (câbles et tuyauterie 

cuivre, armaflex) +mise en marche y compris toute sujétion 

par unité de climatiseur 

 

ens 

 

1 

  

4.2 
Fourniture et pose de la peinture FOM au plafond y compris 

grattage et ponçage peinture, et toute sujétion 
m2 21,21 

  

 Sous Total IV     

Total B  

 

C Bloc 2-Parking couvert côté jardin     

I Démolition et dépose     

1.1 
Démolition de la couche d'enduit (5cm) sur la tête des 

acrotères pour l'exécution des couronnements/becquets 
ens 1 

  

 Sous Total I     

II Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros œuvre 
    

2.1 
Couronnements/becquets en béton armé dosé à 350kg/m3 y 

compris raccordements 
m3 4,87 

  

2.2 
Forme de pente de béton armé dosé à 250kg/m3 d'une 

épaisseur moyenne de 7cm 
m3 14,56 

  

2.3 
Traitement fissures sur acrotères et toiture y compris sous 

dalle au niveau des descentes d'eau 
ens 1,00 

  

2.4 
Enduits sur couronnements/becquets et raccordements au 

mortier de ciment dosé à 400kg/m3 
m2 86,66 

  

 Sous Total II     

III Travaux d'étanchéité     

 

 
3.1 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile de 

verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris toutes 
sujétions 

 

 
m2 

 

 
234,88 

  

 
3.2 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=40cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

 
129,87 

  

 
3.3 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y compris 

fourniture et pose des platines, moignons et des crapaudines) 

 
u 

 
18 

  

 Sous Total III     

IV Divers     



-----------------CPTP - Reprise d’étanchéité des toitures des locaux annexes et des parkings couverts de l’Agence Principale de la BCEAO A BAMAKO--------------- 

EMGC Page 26 

 

 

 
 

4.1 

Fourniture et pose d'accessoires de raccordement de 

plomberie PVC 110 (coudes, tés, etc.) y compris toute 

sujétion pour évacuation des EP des gouttières vers la 
direction du jardin 

 

u 

 

18 

  

4.2 Dépose et repose soignée des tous les câbles et tuyauteries ens 1   

4.3 
Fourniture et pose de couvre-joints en alu y compris toute 
sujétion pour traitement des joints de dilatation 

ml 13,5 
  

 
4.5 

Peinture FOM y compris grattage et toute sujétion sur 

acrotères suite à l'exécution des couronnements et au niveau 
de descentes d'eau sous dalle 

 
m2 

 
126 

  

 Sous Total IV     

Total C  

 

D Bloc 3-Parking couvert côté bâtiments     

I Démolition et dépose     

1.1 
Démolition sur acrotères pour l'exécution des 

couronnements/becquets 
ens 1 

  

 Sous Total I     

II Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros œuvre 
    

2.1 
Couronnements/becquets en béton armé dosé à 350kg/m3 y 
compris raccordements 

m3 4,87 
  

2.2 
Forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 d'une épaisseur 
moyenne de 7cm 

m3 14,56 
  

2.3 
Traitement fissures sur acrotères et toiture y compris sous 

dalle au niveau des descentes d'eau 
ens 1,00 

  

2.4 
Enduits sur couronnements/becquets et raccordements au 

mortier de ciment dosé à 400kg/m3 
m2 86,66 

  

 Sous Total II     

III Travaux d'étanchéité     

 

 
3.1 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 
d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile de 

verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris toutes 

sujétions 

 

 
m2 

 

 
234,88 

  

 
3.2 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=40cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

 
117,48 

  

 
3.3 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y compris 

fourniture et pose des platines, moignons et des crapaudines) 

 
u 

 
18,00 

  

 Sous Total III     

IV Divers     

 

4.1 

Fourniture et pose d'accessoires de raccordement de 

plomberie PVC 110 (coudes, tés, etc.) y compris toute 

sujétion pour évacuation des EP des gouttières vers la 

direction du jardin 

 

u 

 

18 

  

4.2 
Fourniture et pose de couvre-joints en alu y compris toute 

sujétion pour traitement des joints de dilatation 
ml 13,6 
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4.3 

Peinture FOM y compris grattage et toute sujétion sur 

acrotères suite à l'exécution des couronnements et au niveau 

de descentes d'eau sous dalle 

 
m2 

 
126 

  

 Sous Total IV     

Total D  

 

E Bloc 4-Entrée appartement     

I Démolition et dépose     

1.1 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé et évacuation à la 
décharge publique 

m2 60,41 
  

 Sous Total I     

II Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros œuvre 
    

2.1 
Révision de la forme de pente de béton armé dosé à 

250kg/m3 épaisseur moyenne de 4cm 
m3 2,66 

  

 Sous Total II     

III Travaux d'étanchéité     

 

 

3.1 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 
bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile de 

verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris toutes 

sujétions 

 

 
m2 

 

 

66,45 

  

 
3.2 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=46cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

 
41,89 

  

 Sous Total III     

Total E  

 

F Bloc 5-Loge garde côté entrée fourgon     

I Démolition et dépose     

1.1 
Démolition des becquets existants et évacuation à la décharge 

publique 
m3 0,09 

  

1.2 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé, isolation et 

évacuation à la décharge publique 
m2 20,85 

  

 Sous Total I     

II Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros œuvre 
    

2.1 
Reprise de l'ensemble des becquets en béton armé dosé à 

350kg/m3 y compris raccordements et toutes sujétions 
m3 0,47 

  

2.2 
Révision de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 

épaisseur variable 
m3 0,86 

  

2.3 
Socle en béton armé dosé à 350kg/m3 sous les compresseurs 

des climatiseurs split 
m3 0,04 

  

 Sous Total II     

III Travaux d'étanchéité     

 
3.1 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polystyrène expansé 

de 4cm minimum, ou similaire y compris toute sujétion 

 
m2 

 
23,68 
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3.1a 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polyuréthane de 

4cm minimum y compris toute sujétion en (Option en 

remplacement du polystyrène expansé) 

 
m2 

 
23,68 

A chiffrer 

pour 

mémoire 

 
PM 

 

 
3.2 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile de 
verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris toutes 

sujétions 

 

 
m2 

 

 
23,68 

  

 
3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=20cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

 
19,29 

  

 Sous Total III     

IV Divers     

 

4.1 

Dépose soignée et repose du compresseur du climatiseur 

split avec accessoires de raccordement (câbles et tuyauterie 
cuivre, armaflex) +mise en marche y compris toute sujétion 

par unité de climatiseur 

 

ens 

 

1 

  

4.2 
Fourniture et pose de la peinture FOM au plafond y compris 

grattage et ponçage peinture, et toute sujétion 
m2 20,85 

  

 Sous Total IV     

Total F  

  

G Bloc 6-Local Groupes électrogènes     

I Démolition et dépose     

1.1 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé et évacuation à la 

décharge publique 
m2 159,43 

  

 Sous Total I     

II Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros œuvre 
    

2.1 
Révision de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 

épaisseur variable 
m3 7,11 

  

2.2 
Raccordement d'enduits sur les bordures des becquets 

périphériques 
ml 52,11 

  

2.3 
Traitement des fissures sur la chape de couronnement des 2 

tuyaux d’échappement des groupes électrogènes 
ens 1 

  

 Sous Total II     

III Travaux d'étanchéité     

3.1 Fourniture et pose de pare-vapeur y compris toutes sujétions m2 177,79 
  

 

 
3.2 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile de 

verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris toutes 
sujétions 

 

 
m2 

 

 
177,79 

  

 
3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 
(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=20cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

 
97,09 

  

 Sous Total III     

IV Divers     
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4.1 Reprise carrelage sur couronnement/becquets périphériques m2 16,02 
  

 Sous Total IV     

Total G  

  

H Bloc 7-Poste de contrôle des entrées     

I Démolition et dépose     

 
1.1 

Dépose des dallettes de protection, du complexe d'étanchéité, 

isolation et des crapaudines existants et évacuation à la 

décharge publique 

 
m2 

 
168,00 

  

 Sous Total I     

II Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros œuvre 
    

2.1 
Reprise de l'ensemble des dallettes de protection en béton 

armé dosé à 350kg/m3 
m3 11,76 

  

2.2 
Reprise de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 

épaisseur variable 
m3 11,76 

  

2.3 
Socle en béton armé dosé à 350kg/m3 sous les compresseurs 

des climatiseurs split 
m3 0,48 

  

 Sous Total II     

III Travaux d'étanchéité     

 
3.1 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polystyrène expansé 
de 4cm minimum, ou similaire y compris toute sujétion 

 
m2 

 
184,80 

  

 
3.1a 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polyuréthane de 

4cm minimum y compris toute sujétion en (Option en 
remplacement du polystyrène expansé) 

 
m2 

 
184,80 

A chiffrer 

pour 
mémoire 

 
PM 

 

 

3.2 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 
d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile de 

verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris toutes 

sujétions 

 

 

m2 

 

 

184,80 

  

 
3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=25cm y 
compris toutes sujétions 

 
ml 

 
55,70 

  

 
3.4 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y compris 

fourniture et pose des platines, moignons et des crapaudines) 

 
u 

 
3,00 

  

 Sous Total III     

IV Divers     

 

4.1 

Dépose soignée et repose du compresseur du climatiseur 
split avec accessoires de raccordement (câbles et tuyauterie 

cuivre, armaflex) +mise en marche y compris toute sujétion 

par unité de climatiseur 

 

ens 

 

8 

  

4.2 
Fourniture et pose de la peinture FOM au plafond y compris 

grattage et ponçage peinture, et toute sujétion 
m2 167,45 

  

 Sous Total IV     

Total H  
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I Bloc 8-Loge police     

I Démolition et dépose     

1.1 
Dépose du complexe d'étanchéité y compris relevé et 

évacuation à la décharge publique 
m2 17,54 

  

 Sous Total I     

II Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros œuvre 
    

2.1 
Révision de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 

épaisseur moyenne 4cm 
m3 0,85 

  

 
2.2 

Becquets en béton armé dosé à 350kg/m3 y compris 

raccordements pour protéger étanchéité sur 3mx0,95m et 

toutes sujétions 

 
m3 

 
0,20 

  

2.3 
Socle en béton armé dosé à 350kg/m3 sous les compresseurs 

des climatiseurs split 
m3 0,04 

  

 Sous Total II     

III Travaux d'étanchéité     

 
3.1 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polystyrène expansé 

de 4cm minimum, ou similaire y compris toute sujétion 

 
m2 

 
23,68 

  

 

 
 

3.2 

 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile de 
verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris toutes 

sujétions 

 

 

m2 

 

 
 

23,68 

  

 
3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=25cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

 
19,29 

  

 
3.4 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y compris 

fourniture et pose des platines, moignons et des crapaudines) 

 
u 

 
2,00 

  

 Sous Total III     

IV Divers     

 

4.1 

Dépose soignée et repose du compresseur du climatiseur 

split avec accessoires de raccordement (câbles et tuyauterie 

cuivre, armaflex) +mise en marche y compris toute sujétion 
par unité de climatiseur 

 

ens 

 

1 

  

4.2 
Fourniture et pose de la peinture FOM au plafond y compris 

grattage et ponçage peinture, et toute sujétion 
m2 17,54 

  

 Sous Total IV     

Total I  

 

 

J 
Bloc 9-Parking couvert visiteurs (entrée de 

l’Agence BCEAO) 

    

I Démolition et dépose     

1.1 
Démolition sur acrotères pour l'exécution des 
couronnements/becquets 

ens 1 
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1.2 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé de la partie Courrier 

et évacuation à la décharge publique 
m2 52,10 

  

 Sous Total I     

II Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros œuvre 
    

2.1 
Couronnements/becquets en béton armé dosé à 350kg/m3 y 

compris raccordements et toutes sujétions 
m3 5,07 

  

2.2 
Forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 épaisseur 

moyenne de 7cm 
m3 15,89 

  

 
2.3 

Traitement fissures sur acrotères et toiture y compris sous 
dalle au niveau des descentes d'eau et une partie de joint de 

dilatation 

 
ens 

 
1,00 

  

2.4 
Enduits sur couronnements/becquets et raccordements au 

mortier de ciment dosé à 400kg/m3 
m2 90,16 

  

 Sous Total II     

III Travaux d'étanchéité     

 

 
3.1 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile de 
verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris toutes 

sujétions 

 

 
m2 

 

 
259,12 

  

 
3.2 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=40cm y 
compris toutes sujétions 

 
ml 

 
149,92 

  

 
3.3 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y compris 

fourniture et pose des platines, moignons et des crapaudines) 

 
u 

 
13,00 

  

 Sous Total III     

IV Divers     

 

4.1 

Fourniture et pose d'accessoires de raccordement de 
plomberie PVC 110 (coudes, tés, etc.) y compris toute 

sujétion pour évacuation des EP des gouttières vers la 

direction du jardin 

 

u 

 

12 

  

4.2 
Fourniture et pose de couvre-joints en alu y compris toute 

sujétion pour traitement des joints de dilatation 
ml 15,73 

  

 

4.3 

Peinture FOM y compris grattage et toute sujétion sur 

acrotères suite à l'exécution des couronnements et au niveau 

de descentes d'eau sous dalle, et dans la salle du service 
courrier 

 
m2 

 

145,22 

  

 Sous Total IV     

Total J  

 

TOTAL GENERAL EN FCFA HT-HD 
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TRAVAUX DE REPRISE DE L’ETANCHEITE DES TOITURES DES LOCAUX ANNEXES ET DES 

PARKINGS COUVERTS DE L’AGENCE PRINCIPALE - BAMAKO 
 
 

N.B : Les montants seront Francs CFA et Hors Taxes - Hors Douane (HT-HD) 
 

 
 

N° Désignation des travaux Unité 
Montant en 

chiffres 
Montant en lettres 

 

 

 
A 

Installation (Baraquement de chantier, panneaux de 

chantier, élaboration du Dossier d'exécution, et des 

plans de recollement, Fiches techniques et Avis 

techniques, Essais de mise en eau; Assurance RC et 

TRC, EPI pour les ouvriers et mission de contrôle et 

du MO), nettoyage et repli de chantier y compris 

toutes sujétions 

 

 

 
ens 

  

B Bloc 1-Loge garde côté fleuve    

I Démolition et dépose    

1.1 
Démolition des becquets existants et évacuation à la 

décharge publique 
m3 

  

1.2 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé, isolation et 

évacuation à la décharge publique 
m2 

  

     

II 
Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros 

œuvre 

   

2.1 
Reprise de l'ensemble des becquets en béton armé dosé à 

350kg/m3 y compris raccordements et toutes sujétions 
m3 

  

2.2 
Révision de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 

épaisseur moyenne 4cm 
m3 

  

2.3 
Socle en béton armé dosé à 350kg/m3 sous les 

compresseurs des climatiseurs split 
m3 

  

     

III Travaux d'étanchéité en partie courante    

 
3.1 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polystyrène 
expansé de 4cm minimum, ou similaire y compris toute 

sujétion 

 
m2 

  

 
 

3.1a 

 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polyuréthane 

de 4cm minimum y compris toute sujétion en (Option en 

remplacement du polystyrène expansé) 

 

m2 

 
A chiffrer pour 

mémoire 

 
A chiffrer pour 

mémoire 

 

 
3.2 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile 

de verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris 
toutes sujétions 

 

 
m2 

  

. CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES VI 

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
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3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=25cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

  

     

IV Divers    

 

4.1 

Dépose soignée et repose du compresseur du climatiseur 
split avec accessoires de raccordement (câbles et 

tuyauterie cuivre, armaflex) +mise en marche y compris 

toute sujétion par unité de climatiseur 

 

ens 

  

4.2 
Fourniture et pose de la peinture FOM au plafond y 
compris grattage et ponçage peinture, et toute sujétion 

m2 
  

     

 

C Bloc 2-Parking couvert côté jardin    

I Démolition et dépose    

1.1 
Démolition de la couche d'enduit (5cm) sur la tête des 

acrotères pour l'exécution des couronnements/becquets 
ens 

  

     

II 
Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros 

œuvre 

   

2.1 
Couronnements/becquets en béton armé dosé à 350kg/m3 

y compris raccordements 
m3 

  

2.2 
Forme de pente de béton armé dosé à 250kg/m3 d'une 

épaisseur moyenne de 7cm 
m3 

  

2.3 
Traitement fissures sur acrotères et toiture y compris sous 

dalle au niveau des descentes d'eau 
ens 

  

2.4 
Enduits sur couronnements/becquets et raccordements au 

mortier de ciment dosé à 400kg/m3 
m2 

  

     

III Travaux d'étanchéité    

 

 
3.1 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 
d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile 

de verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris 

toutes sujétions 

 

 
m2 

  

 
3.2 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=40cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

  

 
3.3 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y 

compris fourniture et pose des platines, moignons et des 
crapaudines) 

 
u 

  

     

IV Divers    

 

4.1 

Fourniture et pose d'accessoires de raccordement de 

plomberie PVC 110 (coudes, tés, etc.) y compris toute 
sujétion pour évacuation des EP des gouttières vers la 

direction du jardin 

 

u 

  

4.2 
Dépose et repose soignée des tous les câbles et 
tuyauteries 

ens 
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4.3 
Fourniture et pose de couvre-joints en alu y compris toute 

sujétion pour traitement des joints de dilatation 
ml 

  

 
4.5 

Peinture FOM y compris grattage et toute sujétion sur 

acrotères suite à l'exécution des couronnements et au 

niveau de descentes d'eau sous dalle 

 
m2 

  

     

 

D Bloc 3-Parking couvert côté bâtiments    

I Démolition et dépose    

1.1 
Démolition sur acrotères pour l'exécution des 

couronnements/becquets 
ens 

  

     

II 
Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros 

œuvre 

   

2.1 
Couronnements/becquets en béton armé dosé à 350kg/m3 

y compris raccordements 
m3 

  

2.2 
Forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 d'une 
épaisseur moyenne de 7cm 

m3 
  

2.3 
Traitement fissures sur acrotères et toiture y compris sous 

dalle au niveau des descentes d'eau 
ens 

  

2.4 
Enduits sur couronnements/becquets et raccordements au 

mortier de ciment dosé à 400kg/m3 
m2 

  

     

III Travaux d'étanchéité    

 

 
3.1 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 
d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile 

de verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris 

toutes sujétions 

 

 
m2 

  

 
3.2 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=40cm y 
compris toutes sujétions 

 
ml 

  

 
3.3 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y 

compris fourniture et pose des platines, moignons et des 

crapaudines) 

 
u 

  

     

IV Divers    

 

4.1 

Fourniture et pose d'accessoires de raccordement de 

plomberie PVC 110 (coudes, tés, etc.) y compris toute 
sujétion pour évacuation des EP des gouttières vers la 

direction du jardin 

 

u 

  

4.2 
Fourniture et pose de couvre-joints en alu y compris toute 

sujétion pour traitement des joints de dilatation 
ml 

  

 
4.3 

Peinture FOM y compris grattage et toute sujétion sur 

acrotères suite à l'exécution des couronnements et au 
niveau de descentes d'eau sous dalle 

 
m2 

  

     

 

E Bloc 4-Entrée appartement    
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I Démolition et dépose    

1.1 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé et évacuation à 

la décharge publique 
m2 

  

     

II 
Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros 

œuvre 

   

2.1 
Révision de la forme de pente de béton armé dosé à 

250kg/m3 épaisseur moyenne de 4cm 
m3 

  

     

III Travaux d'étanchéité    

 

 

3.1 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile 

de verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris 
toutes sujétions 

 

 
m2 

  

 
3.2 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=46cm y 
compris toutes sujétions 

 
ml 

  

     

 

F Bloc 5-Loge garde côté entrée fourgon    

I Démolition et dépose    

1.1 
Démolition des becquets existants et évacuation à la 

décharge publique 
m3 

  

1.2 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé, isolation et 

évacuation à la décharge publique 
m2 

  

     

II 
Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros 

œuvre 

   

2.1 
Reprise de l'ensemble des becquets en béton armé dosé à 

350kg/m3 y compris raccordements et toutes sujétions 
m3 

  

2.2 
Révision de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 

épaisseur variable 
m3 

  

2.3 
Socle en béton armé dosé à 350kg/m3 sous les 

compresseurs des climatiseurs split 
m3 

  

     

III Travaux d'étanchéité    

 
3.1 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polystyrène 

expansé de 4cm minimum, ou similaire y compris toute 

sujétion 

 
m2 

  

 
3.1a 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polyuréthane 

de 4cm minimum y compris toute sujétion en (Option en 

remplacement du polystyrène expansé) 

 
m2 A chiffrer pour 

mémoire 

A chiffrer pour 

mémoire 

 

 
3.2 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 
d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile 

de verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris 

toutes sujétions 

 

 
m2 
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3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=20cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

  

     

IV Divers    

 

4.1 

Dépose soignée et repose du compresseur du climatiseur 
split avec accessoires de raccordement (câbles et 

tuyauterie cuivre, armaflex) +mise en marche y compris 

toute sujétion par unité de climatiseur 

 

ens 

  

4.2 
Fourniture et pose de la peinture FOM au plafond y 
compris grattage et ponçage peinture, et toute sujétion 

m2 
  

     

  

G Bloc 6-Local Groupes électrogènes    

I Démolition et dépose    

1.1 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé et évacuation à 
la décharge publique 

m2 
  

     

II 
Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros 

œuvre 

   

2.1 
Révision de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 

épaisseur variable 
m3 

  

2.2 
Raccordement d'enduits sur les bordures des becquets 

périphériques 
ml 

  

2.3 
Traitement des fissures sur la chape de couronnement des 

2 tuyaux d’échappement des groupes électrogènes 
ens 

  

     

III Travaux d'étanchéité    

3.1 
Fourniture et pose de pare-vapeur y compris toutes 

sujétions 
m2 

  

 

 
3.2 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile 

de verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris 
toutes sujétions 

 

 
m2 

  

 
3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=20cm y 
compris toutes sujétions 

 
ml 

  

     

IV Divers    

4.1 
Reprise carrelage sur couronnement/becquets 

périphériques 
m2 

  

     

  

H Bloc 7-Poste de contrôle des entrées    

I Démolition et dépose    

 
1.1 

Dépose des dallettes de protection, du complexe 

d'étanchéité, isolation et des crapaudines existants et 

évacuation à la décharge publique 

 
m2 
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II 
Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros 

œuvre 

   

2.1 
Reprise de l'ensemble des dalettes de protection en béton 

armé dosé à 350kg/m3 
m3 

  

2.2 
Reprise de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 
épaisseur variable 

m3 
  

2.3 
Socle en béton armé dosé à 350kg/m3 sous les 

compresseurs des climatiseurs split 
m3 

  

     

III Travaux d'étanchéité    

 
3.1 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polystyrène 

expansé de 4cm minimum, ou similaire y compris toute 

sujétion 

 
m2 

  

 
3.1a 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polyuréthane 

de 4cm minimum y compris toute sujétion en (Option en 

remplacement du polystyrène expansé) 

 
m2 A chiffrer pour 

mémoire 

A chiffrer pour 

mémoire 

 

 

3.2 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 
d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile 

de verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris 

toutes sujétions 

 

 
m2 

  

 
3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=25cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

  

 
3.4 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y 

compris fourniture et pose des platines, moignons et des 

crapaudines) 

 
u 

  

     

IV Divers    

 

4.1 

Dépose soignée et repose du compresseur du climatiseur 
split avec accessoires de raccordement (câbles et 

tuyauterie cuivre, armaflex) +mise en marche y compris 

toute sujétion par unité de climatiseur 

 

ens 

  

4.2 
Fourniture et pose de la peinture FOM au plafond y 

compris grattage et ponçage peinture, et toute sujétion 
m2 

  

     

 

I Bloc 8-Loge police    

I Démolition et dépose    

1.1 
Dépose du complexe d'étanchéité y compris relevé et 

évacuation à la décharge publique 
m2 

  

     

II 
Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros 

œuvre 

   

2.1 
Révision de la forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 

épaisseur moyenne 4cm 
m3 
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2.2 

Becquets en béton armé dosé à 350kg/m3 y compris 

raccordements pour protéger étanchéité sur 3mx0,95m et 

toutes sujétions 

 
m3 

  

2.3 
Socle en béton armé dosé à 350kg/m3 sous les 

compresseurs des climatiseurs split 
m3 

  

     

III Travaux d'étanchéité    

 
3.1 

Fourniture et pose d'isolant thermique en polystyrène 

expansé de 4cm minimum, ou similaire y compris toute 

sujétion 

 
m2 

  

 

 
 

3.2 

 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile 
de verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris 

toutes sujétions 

 

 

m2 

  

 
3.3 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 
(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=25cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

  

 
3.4 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y 

compris fourniture et pose des platines, moignons et des 

crapaudines) 

 
u 

  

     

IV Divers    

 

4.1 

Dépose soignée et repose du compresseur du climatiseur 

split avec accessoires de raccordement (câbles et 

tuyauterie cuivre, armaflex) +mise en marche y compris 
toute sujétion par unité de climatiseur 

 

ens 

  

4.2 
Fourniture et pose de la peinture FOM au plafond y 

compris grattage et ponçage peinture, et toute sujétion 
m2 

  

     

 

 

J 
Bloc 9-Parking couvert visiteurs (entrée de 

l’Agence BCEAO) 

   

I Démolition et dépose    

1.1 
Démolition sur acrotères pour l'exécution des 

couronnements/becquets 
ens 

  

1.2 
Dépose du complexe d'étanchéité, relevé de la partie 

Courrier et évacuation à la décharge publique 
m2 

  

     

II 
Mise en conformité des ouvrages singuliers du gros 

œuvre 

   

2.1 
Couronnements/becquets en béton armé dosé à 350kg/m3 

y compris raccordements et toutes sujétions 
m3 

  

2.2 
Forme de pente de béton dosé à 250kg/m3 épaisseur 

moyenne de 7cm 
m3 

  

 
2.3 

Traitement fissures sur acrotères et toiture y compris sous 

dalle au niveau des descentes d'eau et une partie de joint 

de dilatation 

 
ens 
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2.4 
Enduits sur couronnements/becquets et raccordements au 

mortier de ciment dosé à 400kg/m3 
m2 

  

     

III Travaux d'étanchéité    

 

 
3.1 

Fourniture et pose du complexe d'étanchéité bicouche en 

bitume modifié SBS auto protégé + compris couche 

d'imprégnation au flinkote (ou similaire) + écran en voile 

de verre pour pose en mode semi-indépendant, y compris 
toutes sujétions 

 

 
m2 

  

 
3.2 

Fourniture et pose de complexe de relevés d'étanchéité 

(+équerre de renfort) au contour d'acrotères - h=40cm y 

compris toutes sujétions 

 
ml 

  

 
3.3 

Traitements au niveau des descentes d'eau en PVC (y 
compris fourniture et pose des platines, moignons et des 

crapaudines) 

 
u 

  

     

IV Divers    

 

4.1 

Fourniture et pose d'accessoires de raccordement de 
plomberie PVC 110 (coudes, tés, etc.) y compris toute 

sujétion pour évacuation des EP des gouttières vers la 

direction du jardin 

 

u 

  

4.2 
Fourniture et pose de couvre-joints en alu y compris toute 

sujétion pour traitement des joints de dilatation 
ml 

  

 

4.3 

Peinture FOM y compris grattage et toute sujétion sur 

acrotères suite à l'exécution des couronnements et au 

niveau de descentes d'eau sous dalle, et dans la salle du 
service courrier 

 
m2 

  

     

 

 
 

 

Le délai prévisionnel des travaux est de 60 jours y compris le délai de préparation de l’Entreprise. 

VI I. DELAI PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
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V . ANNEXE: PLANS III 
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